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ESTADC DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

TERMO DE REFERENCIA - TR

1.0.DO OBJETO

1.1.Constituli objeto do presente Termo de Referéncia a pretensa: Contratacdo de empresa especializada
em engenharia para execucdo de obra emergencial destinada a construgdo de bueiro simples celular em
concreto armado moldado in loco tipo aduela nas &reas de intervengdo no MUNICIPIO DE PILAR, em
decorrencia dos danos causados pelas intensas precipitagdes pluviométricas que atingiram a regido,
visando restabelecer as condigdes de trafegabilidade, seguranca vidria e escoamento das dguas pluviais,
nos termos da portaria MDR/SNPDC N 1.487, de 05 de Maio de 2026, da POrtaria MDR/SNPDC n 1.808, de 28
de maio de 2026, e do decreto estadual n 48.141, de 03 de maio de 2026, que reconheceram a situagdo
de emergencia no Estado da Paraiba e no municipio afetado.

1.2.S5alienta-se que no presente instrumento foram consideradas as especificagdes da pretensa
contratagdo, definidas pelo setor técnico competente e detalhadas nos respectivos documentos
decorrentes, preliminarmente elaborados quando necessdrios, a exemplo de memorias de céalculo,
planilhas orgamentdrias e cronogramas fisico-financeiros.

1.3.A contratagdo do servigo, objeto deste termo de referéncia, deverd considerar os seguintes
normativos: Leil Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro
de 2006; e legislagdo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratacédo:

2.1.1.A contratacdc acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento, especificacdes
técnicas e informacdes complementares que o acompanham, quando for o caso, Jjustifica-se: Pela
necessidade da devida efetivacdo de servigo para suprir demanda especifica - Contratagdo de empresa
especializada em engenharia para execucdo de obra emergencial destinada a construgdo de bueiro simples
celular em concreto armado moldado in loco tipo aduela nas &rcas de intervengdo no MUNICIPIO DE PILAR,
em decorrencia dos danos causados pelas intensas precipitac¢des pluviométricas que atingiram a regido,
visando restabelecer as condic¢des de trafegabilidade, seguranc¢a viaria e escoamento das aguas pluviais,
nos termos da portaria MDR/SNPDC N 1.487, de 05 de Maio de 2026 - considerada oportuna e imprescindivel,
bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agles
continuadas para a promogdo de atividades pertinentes, visando & maximizacdo des recursos em relagdo
aos objetivos prcgramados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas. )

2.2.Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em fungdo do servigco delineado e
utilizacdo provaveis, foram devidamente definides mediante observancia a previsdo da demanda a ser
atendida e possiveis alteragdes em decorréncia das atividades 2z serem desenvolvidas e seus
desdobramentos,  bem como considerando o orcamento disponivel e ainda a sequéncia histérica da
realizacd3o de despesas semelhantes, quando existente.

3.0.DO SERVIGO
3.1.As caracteristicas e especifica¢des do objeto da referida contratacdo sdo:

copIGO | - - DESCRICAO DO ITEM S UNIDADE | QUANTIDADE |
1 Construcdo de bueiro simples celular em concreto armado moldado in loco UND %
i tipo aduela, secdo 3,00 x’3,00 M, padrdo DNIT IPR-736

4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP .

4.1.Na referida contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as
hipdteses e condic¢des determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados os beneficios
estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estar presente a situacdo prevista no inciso IV, do Art. 49,
todos da Lei 123/06: Licitacdo dispenséavel - Art. 75, VIII, da Lei 14.133/21.

4.2.No processo, portanto, deverad ser considerado qualquer executante que se enquadre nos requisitos
da norma para as hipéteses de dispensa de licitacdo, inclusive as Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte e Equiparados, nos termos da legislacdo vigente.

5.0.DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

5.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacgdo deverd ser compativel com
os valores praticados pelo mercado, considerados os preccs constantes de bancos de dados publicos e
as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do
local de execugdo do objeto.

5.2.Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsdo de dotacgdo especifica no
orcamento vigente, apropriada para a devida execug&o do objeto a ser contratadc, conforme consulta
prévia efetuada ao setor responsavel.

5.3.Na pretensa contratacdo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da utilizacéo
do seguinte pardmetro: composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
cerrespondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para servigos e obras de



infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacicnal de Pesquisa de Custos e Indices de Construc&o
Civil - Sinapi, para as demais obras e servicos de engenharia.

5.4.Com base nos custos para execucgdo do objeto da contratacdo, definidos por meio de parametro na
forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preco de referéncia
considerado satisfatério.

5.5.0 valor total é equivalente a R$ 174.447,01.

6.0.DAS-OERIGAC§ES DO CONTFATANTE

6.1.Efetuar o pagamentc relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis. )

6.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da presente
contratagdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

6.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto & qualidade dos produtos
ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdo, o gue ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

6.4.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contracio, as disposicdes dos Arts. 115 a 123 da Lei
14:133/21:

7.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

7.1.Responsabilizar-se por todos os o6nus e obrigagdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributaria e trabalhista, bem ccmo por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo,
pzrante seus fornecedores ou terceircs em razdo da execugdo do objeto contratado.

7.2.S8ubstituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servigos que apresentarem
defeitos, alteragdes, imperfeigdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
7.3.Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacgdo, salvo mediante prévia e
expressa autorizagdo do Contratante. '

7.4.Manter, durante a vigéncia do contrato cu outros instrumentos hdébeis, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de regularicdade e qualificacdo exigidas no respectivo processo
de contratagdo direta por Dispensa d= Licitagdo, conforme o caso, apresentando ao Contratante os
documentos necessarios, sempre que solicitado. )

7.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a
documentagdo de regularidade e qualificag&o exigidas quande da instrugdoc do referido processo de
contratacgdo direta.

7.6.%xecutar todas as obrigagSes assumidas sempre com observédncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-sé, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas
correspondentes.

7.7.0bservar, em compatibilidade com o objeto-da contracdo, as disposig¢des dos Arts. 115 a 123 da Lei
14+133/21:

.0.DOS PRAZOS E DA VIGENCIA

.1.0 prazo maximo para a execucgido do objeto desta contratacdo esta abaixo indicado e serd considerado
2 assinatura do Contrato ou equivalente:

.1.1.Inicio: 3 (trés) dias;

.1.2.Conclusédo: 12 (doze) meses.

.2.A vigéncia da presente contratagdo serd determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de
ssinatura do respectivo instrumento de ajuste.
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9.0.D0O REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

9.1.0s precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustadveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

9.2.Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente para as
obrigacfes iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade: fndice Nacional de Custo da
Construcdo INCC-FGV. .

9.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo
logo ‘seja divulgado o indice definitivo.

9.5.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
9.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor. B )

9.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preg¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8.0 registro da variagdc do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderéa ser
realizado por simples apostila.

9.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, quando
for o caso, seré de até um més, contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatéria do fato

imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculdvel, observadas as disposi¢des dos Arts. 124 a
136, da Lei 14.133/21.

10.0.DO PAGAMENTO

10.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos
adotados, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para
ccorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplementq.

11.0.DA VERIFICAGAO DA QUALIFICAGAO TECMICA E ECONOMICO-FINANCEIRA



11.1.Se necessaria a verificacdo da qualificagdo técnica e econémico-financeira do fornecedor, a
documentacdc essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, ser& restrita aquela
definida nos Arts. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.

11.2.8alienta-se que a documentagdo relacionada nos Arts. 66 a €9, da Lei 14.133/21, para demonstrar
a capacidade do fornecedor de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em habilitacédo
juridica; qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional; habilitacdes fiscal, social e
trabalhista; e habilitagdo econdémico-financeira; poderd ser dispensada, total ou parcialmente, nas
contratagdes em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitacdo para compras em
geral, conforme as disposigdes do Art. 70, do mesmo diploma legal.

12.6.PO CRITERIO DE ACEITAGAC DO OBJETO

12.1.Executada a presente corntratacdo.e observadas as condicdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condigdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme
0 caso, as disposig¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.

11.2.Por se tratar de servigo, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se daréa
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias
da comunicagdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinatura pelas partes, apenas apdés o decurso do prazo de observagcdo ou vistoria, que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa)
dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

13.0.D0OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQﬂO E GERENCIAMENTO

13.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do contrato,
nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo,
respectivamente, permitida a contratagcdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informagdes
pertinentes a essas atribuicgdes.

14.0.DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS

14.1.0 fornecedor ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infrac¢des previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas,
na forma, condig¢des, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes sangdes: a - adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de
dar causa a inexecugdo parcial do ccntrato, quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais
grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato,
por dia de atraso injustificado na execucdc do objeto da contratacgio; ¢ — multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato por qualguer das infrac¢des administrativas previstas no referido Art. 155;
d - impedimento de licitar e contratar no ambito da Administrac¢do Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sangdo, pelc prazo maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art.
155, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de trés anos e méximo de seis anos, aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155,
bem como pelas infrag¢des administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 4° do
referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras san¢gdes previstas na Lei 14.133/21.

14.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicacgao
ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado
vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso,
cobrado judicialmente. )

15.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA

15.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorridc de alguma forma para o atraso, serid admitida a compensacdo financeira, devida
desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
0s encargos moratdrios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com utilizagdo da

seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratoérios; N = numero de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de
compensacgdo financeira, &ssim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE

acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o
substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a compensagdo financeira venha a ser
extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.0.DO ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRACiO

16.1.A contratacdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicos da Administracdo, delineados nas
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, cnde estdo fixadas e detalhadas
as respectivas agdes ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficacia, eficiéncia e
efetividade dos respectivos projetos, programas e pProcessos.

17.0.DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

17.1.A solugcdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracao, representada pela
sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para
execucdo de obra emergencial destinada a construgdo de bueiro simples celular em concreto armado
moldado in loco tipo aduela nas areas de intervengdo no MUNICIPIO DE PILAR, em decorrencia dos danos
causados pelas intensas precipitac¢ées pluviométricas que atingiram a regido, visando restabelecer as
condigdes de trafegabilidade, seguranga vidria e escoamento das &guas pluviais, nos termos da portaria
MDR/SNPDC N 1.487, de 05 de Maio de 2026. Salienta-se que a vigéncia da contratacdo serd determinada:
12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivc instrumento de ajuste; podendo ser
prorrogada, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
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17.2.Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, gquando
houver, observados os aspectos da demanda requerida, e apbés considerados os custos e os beneficios de
cada opgdo prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a
Administracgdo, a contratagdo do objeto detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta.

18.0.DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

18.1.Conforme os elementos apresentados, a solucdo é: Contratacio de empresa especializada em
engenharia para execugdo de obra emergencial destinada a construcdo de bueiro simples celular em
concreto armado moldado in loco tipo aduela nas &reas de intervencdo no MUNICIPIO DE PILAR, em
decorrencia dos danos causados pelas intensas precipitag¢des pluviométricas que atingiram a regido,
visando restabelecer as condi¢des de trafegabilidade, segurancga viiria e escoamento das &guas pluviais,
nos termos da portaria MDR/SNPDC N 1.487, de 05 de Maio de 2026, da POrtaria MDR/SNPDC n 1.808, de 28
de maio de 2026, e do decreto estadual fn 48.141, de 03 de maio de 2026, que reccnheceram a situacgédo
de emergencia no Estado da Paraiba e no municipio afetado. Entende-se que o servigo poderad ser
realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por prego unitério.

19.0.DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

19.1.A Administracdo almeja com a contratagdo da pretensa solucdo, em termos de economicidade,
eficacia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponivelis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:
19.2.Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratagdo vidvel, especialmente quanto ao
melhor custo beneficio, relativamente a: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para
execucdc de obra emergencial destinada a construcio de bueiro simples celular em concreto armado
moldade in loco tipo aduela nas &reas de intervencdo no MUNICIPIO DE PILAR, em decorrencia dos danos
causados pelas intensas precipitag¢bes pluviométricas que atingiram a regido, visando restabelecer as
condigdes de trafegabilidade, segurang¢a vidria e escoamento das &guas pluviais, nos termos da portaria
MDR/SNPDC N 1.487, de 05 de Maio de 2026.

19.3.Com relagdo & eficdcia, o atendimento de todas as demandas lcgisticas e funcionais, no suporte
as atividades finalisticas da Administracdo, inerentes aos correspondentes servicos prestados de
interesse publico. Quanto & eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo regular de tais servicos,
com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponiveis.
19.4.Relativo ao melhor aproveitamento dos recurscs humanos, materiais e financeiros, com a contratagédo
em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificagbes, prazos, quantitativos e
demais exigéncids devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado
que venha a ser contratado, de todas as obrigagdes e compromissos assumidos, pois, desse modo, né&o
haverd a necessidade de éxtinc3o contratual ou outras sancdes em decorréncia de inexecugdo do
instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforgos para a realizacao
de nove certame destinade a contratacdo do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e
financeiros para outras atividades fins da Administragéo. o

19.5.Entende-se gue a correta execugdo do objeto da contratagdo em tela, cuja regularidade sera
fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, n&o acarretara
impactos ambientais negativos.

20.0.DA ANALISE DE RISCO

20.1.Ndo foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratagdo semelhante, tails
como: a inexecugdo ‘total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigacdes,
especificacdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior.
20.2.Entendefée que. as agdes, de iniciativa da Administracd3o, necessdrias para reduzir a ocorréncia
dos riscos identificados, j& estdo previstas nos normativos aos quais a contratagéo do presente
servigo déveﬁé estar devidamente fundamentada, representadas pe;as sangdes administrativas a serem
definidas, obgervando—se os aspectos e caracteristicas do seu objeto.

Pilar - PB, 14 de Setembro de 2026.
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE REFERENCIA - APROVAGCAO

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucgdo de obra emergencial
destinada a construcédo de bueiro simples celular em concreto armado moldado in loco tipo aduela
nas areas de intervencgdo no MUNICIPIO DE PILAR, em decorrencia dos danos causados pelas intensas
precipitacdes pluviométricas que atingiram a regido, visando restabelecer as condic¢cles de
trafegabilidade, seguranca vidria e escoamento das &guas pluviais, nos termos da portaria
MDR/SNPDC N 1.487, de 05 de Maio de 2026, da POrtaria MDR/SNPDC n 1.808, de 28 de maio de 2026,
e do decreto estadual n 48.141, de 03 de maio de 2026, que reconheceram a situagdo de emergencia
no Estado da Paraiba e no municipio afetado.

1.0.DO TERMO DE REFERENCIA

1.1.0 referido Termo de Referéncia apresenta os elementos necessdrios e suficientes, com o nivel
de precisdo adequados, para a caracterizacdo do objeto da contratacdo pretendida, de modo a
melhor atender aos interesses e as necessidades da Administragdo, representada pela sua estrutura
organizacional.

2.0.DA APROVAGAO
2.1.Fica o Termo de Referéncia em tela aprovado na forma como se apresenta.

Termo de Referéncia aprovado - Art. 6°, XXIII, da Lei 14.133/21:
"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:"

XXIIT - termo de referéncia: documento necessdrio para a contrata¢do de bens e servigos, que
deve conter os seguintes pardmetros e elementos descritivos:"

A elaboragdo do termo de referéncia, a partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter os
elementos necessédrios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o objeto

da licitacéo.

Pilar - PB, 14 de Setembro de 2026.

PATRICIA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA DE FARIAS
Prefeita .






